

ANEXO N°6 – ANALISIS DETALLADO A.I.U.

CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CELDA DE RESPALDO 2 EN EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL DENOMINADO EL CARRASCO, A LA LUZ DE LOS DISEÑOS ESTRUCTURADOS POR LA FIRMA GEOTECNOLOGÍA SAS EN DESARROLLO DEL CONTRATO NO. 180115, LOS CUALES SIRVIERON DE FUNDAMENTO TÉCNICO PARA LA APROBACIÓN DEL PLAN DE CIERRE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO ORDENADO POR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES MEDIANTE RESOLUCIÓN NO. 153 EXPEDIDA EL 11 DE FEBRERO DE 2019.

COSTOS INDIRECTOS	PORCENTAJE (%)
ADMINISTRACION (A)	15,00%
IMPREVISTOS (I)	5,00%
UTILIDAD (U)	5,00%
SUMATORIA TOTAL DE COSTOS INDIRECTOS (A+I+U)	25,00%
DISCRIMINACION DE LA ADMINISTRACION (A)	
CONCEPTO	PORCENTAJE (%)
Personal Administrativo	
Staff administrativo	
Staff técnico y operativo	
Subtotal	
Gastos Administrativos	
Gastos logísticos	
Gastos generales	
Gastos estructura empresarial	
Subtotal	
Seguros e Impuestos	
Impuestos y gravámenes	
Pólizas y otros	
Subtotal	
SUMATORIA TOTAL DE LA DISCRIMINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN (A)	15,00%